1、 实验室台柜搬迁清单
	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	备注

	10#（102房）    

	1
	中央台
	4500*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	4500*300*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	水盆及水龙头
	　
	套
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	边台
	3030*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	边台
	6700*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（103房）  

	1
	中央台
	4500*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	4500*300*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	水盆及水龙头
	　
	套
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	中央台
	1400*1500*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	边台
	3030*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	6
	边台
	6700*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（106房）  

	1
	中央台
	4500*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	4500*300*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	水盆及水龙头
	　
	套
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（108房）  

	1
	中央台
	2000*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	边台
	2500*750*770
	组
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	边台
	1700*750*770
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	边台
	3900*750*770
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（109房）  

	1
	边台
	2600*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	水盆及水龙头
	　
	套
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（202房）  

	1
	边台
	5200*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	水盆及水龙头
	　
	套
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	边台
	1410*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	边台
	1500*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	边台
	1400*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（203房）  

	1
	中央台
	4000*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	4000*300*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	水盆及水龙头
	　
	套
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	边台
	4500*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	边台
	5500*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（204房）  

	1
	中央台
	4500*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	4500*300*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	水盆及水龙头
	　
	套
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	边台
	2000*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	边台
	5500*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	6
	边台
	4800*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	7
	水盆及水龙头
	　
	套
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（205房）  

	1
	中央台
	3000*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	3000*300*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	边台
	3035*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	边台
	5100*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	水盆及水龙头
	　
	套
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（206房）  

	1
	中央台
	3000*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	4500*300*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	边台
	3600*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	边台
	3500*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	水盆及水龙头
	　
	套
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	6
	边台
	5000*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（208房）  

	1
	边台
	4300*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	4300*200*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	水盆及水龙头
	　
	套
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	边台
	4780*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	试剂架
	4780*200*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	6
	水盆及水龙头
	　
	套
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	7
	边台
	4600*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（309房）  

	1
	中央台
	2014*1500*900
	组
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	带水中央台
	4500*1500*900
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	边台
	3980*750*770
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	边台
	4000*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（402房）  

	1
	中央台
	4500*1500*900
	个
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	4500*300*750
	组
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	水盆及水龙头
	　
	套
	4.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	中央台
	3000*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	试剂架
	3000*300*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	6
	中央台
	1400*1500*900
	个
	3.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	7
	边台
	2600*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	8
	试剂架
	2600*200*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	9
	边台
	1400*750*770
	个
	4.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10
	边台
	2000*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	11
	试剂架
	2000*200*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10#（403房）  

	1
	中央台
	4500*1500*900
	个
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	试剂架
	4500*300*750
	组
	2.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	水盆及水龙头
	　
	套
	4.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	4
	中央台
	3000*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	5
	试剂架
	3000*300*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	6
	中央台
	1400*1500*900
	个
	3.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	7
	边台
	3600*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	8
	试剂架
	3600*200*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	9
	边台
	1400*750*770
	个
	4.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	10
	边台
	2600*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	11
	试剂架
	2600*200*750
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	12#（401房）  

	1
	中央台
	3370*1500*900
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	2
	带水边台
	4600*750*770
	组
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。

	3
	边台
	2000*750*770
	个
	1.0
	从原有10#楼，拆除、搬运至13#楼，从前安装。


二、实验室台柜搬迁要求
[bookmark: _GoBack]确保所搬运、装卸物资在规定的时间内完好地搬运至指定地点并安装好，要求所有台柜摆放平稳，固定到位，无凹凸不平、无漏电、无漏水等隐患及其他不到位的情况。搬运过程中如有损坏、丢失等应负责恢复原状或照价赔偿。搬迁在中标人收到采购人书面搬迁通知之日起30日内完成搬迁工作，并安装调试完成。安装质量保证期为3个月，质量保证期自本次搬迁服务验收合格之日算起。


